ENTIDAD:	**MUNICIPALIDAD DE NEBAJ**
DIRECCIÓN:	**CANTON BATZBACA**
HORARIO DE ATENCIÓN:	**8:00 AM A 5:00 PM**
TELÉFONO:	**SIN TELEFONO**
DIRECTOR:	**JACINTO MATOM CETO**
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	**10/04/2019**
CORRESPONDE AL MES DE:	**MARZO DEL AÑO 2019**

NUMERAL 10: PROCESOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

1

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
LICITACIÓN	**218 mts cuad. Demolición de pavimento deteriorado existente**	**Q. 97.00**	**Q. 79,346.00**	**331 CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN**	Nombre del proveedor	CONSTRUCTORA MENDEZ	NOG	9762175	No. del contrato	**20-2,019**
	818 mts cuad. Trabajos preliminares y trazos de la línea central	**Q. 28.00**	**Q. 22,904.00**				Fecha de presentación de ofertas	**1/03/2019**		
	818 mts cuad. Corte y nivelación de terreno (corte de cajuela)	**Q. 26.00**	**Q. 21,268.00**							
	93 mts lin. Excavación de zanjas para tubería de alcantarillado sanitario	**Q. 194.00**	**Q. 18,042.00**						Plazo de contrato	**93 DIAS**
	93 mts lin. Retiro de tuberia de concreto de drenaje	**Q. 98.00**	**Q. 9,114.00**							
	93 mts lin. Colocación de tuberias sanitario de pvc diametro 10 pulga. Norma ASTM F949	**Q. 303.00**	**Q. 28,179.00**							
	1 unidad. Construcción de pozo de visita (ladrillo tayuyo)	**Q. 11,254.00**	**Q. 11,254.00**							
	93 mts lin. Relleno y compactación de zanjas de drenaje sanitario	**Q. 161.00**	**Q. 14,973.00**							
	818 mts cuad. Tendido y compactación de la base granular controlado (0.10m)	**Q. 68.00**	**Q. 55,654.00**							
	818 pavimento de concreto rigido (espesor 0.20m)	**Q. 502.00**	**Q. 410,636.00**							
	310 mts lin. Corte y sello de juntas	**Q. 91.00**	**Q. 28,210.00**							
	3 unidades. Nivelación de brocal de pozo de visita	**Q. 3,840.00**	**Q. 11,520.00**							
	8 mts lin. Rehabilitación de cuneta pluvial + regilla metálica	**Q. 2,747.00**	**Q. 21,976.00**							
	818 mts cuad. Limpieza final del proyecto	**Q. 3.00**	**Q. 2,454.00**							
	TOTAL	**Q. 735,500.00**			NIT	**6532659**	Fecha de adjudicación	**6/03/2019**	Bien o servicio contratado	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACIÓN EN EL CANTÓN BATZBACA, NEBAJ, QUCHÉ**
									Fecha del contrato	**20/03/2019**
									Status	EN EJECUCIÓN

2

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
COTIZACION	**10,315 galones. diesel.**	**Q. 25.90**	**Q. 267,158.50**	**262 combustible y lubricantes**	Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.	NOG	9807950	No. del contrato	**22-2,019**
	1,080 galones. Gasolina super	**Q. 27.50**	**Q. 29,700.00**				Fecha de presentación de ofertas	**1/03/2019**		
	56 galones. Lubricantes	**Q. 195.90**	**Q. 10,970.40**						Plazo de contrato	**A partir de la suscripción del presente contrato al treinta y uno de diciembre del año 2019.**
	TOTAL	**Q. 307,829.00**			NIT	**95345310**	Fecha de adjudicación	**7/03/2019**	Bien o servicio contratado	**COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS AL SERVICIO MUNICIPAL, TREN DE ASEO Y MEJORAMIENTO CALLES Y CAMINOS VECINALES, NEBAJ, QUICHÉ**
									Fecha del contrato	**27/03/2019**
									Status	EN EJECUCIÓN

3

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
COTIZACION	**1,277 ml. Trabajos preliminares y trazo de central**	**Q. 15.40**	**Q. 19,665.80**	**331 CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN**	Nombre del proveedor	CONSTRUCTORA RR	NOG	9762531	No. del contrato	**21-2019**
	1277 ml. Excavación de zanja para tuberia pozos	**Q. 210.00**	**Q. 268,170.00**							
	1277 ml. Colocación de tuberias PVC. Norma ASTM F949	**Q. 158.00**	**Q. 201,266.00**							
	32 unidades. Construcción de pozos de visita (ladrillo tayuyo)	**Q. 4,500.00**	**Q. 144,000.00**						Plazo de contrato	**91 DIAS**
	75 ml. Acometida domiciliar puesto de salud	**Q. 410.00**	**Q. 30,750.00**				Fecha de presentación de ofertas	**1/03/2019**		
	1,277 ml. Relleno compactado de zanjas	**Q. 12.00**	**Q. 15,324.00**						Bien o servicio contratado	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO CANTON XEVAC, NEBAJ, QUICHE**
	1277 ml. Limpieza final del proyecto	**Q. 12.00**	**Q. 15,324.00**							
		Q. 694,999.80			NIT	**4070062**	Fecha de adjudicación	**7/03/2019**	Fecha del contrato	**25/03/2019**

						adjudication		Status	EN EJECUCIÓN