



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA NÚMERO CATORCE GUIÓN DOS MIL VEINTICUATRO (14-2024). DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHÉ. CUENTADANCIA NÚMERO TRES GUIÓN CATORCE GUIÓN TRECE (T3-14-13). En el municipio de Santa María Nebaj, Departamento de Quiché, a siete días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, **NOSOTROS:** Por una parte **RAMÓN RAYMUNDO CETO**, de cuarenta y ocho años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, originario y vecino del municipio de Santa María Nebaj, y con residencia en las Cataratas camino a sector Sumalito de esta población, con su Documento Personal de Identificación (DPI) con Código Único de Identificación (CUI) número dos mil quinientos treinta y seis, espacio noventa y dos mil setecientos nueve, espacio un mil cuatrocientos trece (2536 92709 1413) extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP- de la República de Guatemala, actuó en mi calidad de Alcalde Municipal del municipio de Santa María Nebaj, del Departamento de Quiché, extremo que acredito mediante Acta de toma de posesión número cero cero tres guion dos mil veinticuatro (003-2024) del libro número DCEQ-4920, de fecha quince de enero del dos mil veinticuatro (15/01/2024), de la Municipalidad de Santa María Nebaj, del departamento de Quiché y Acreditado con mi credencial y acuerdo de adjudicación número diecisiete guion dos mil veintitrés (17-2023) de fecha veintidós de Julio de dos mil veintitrés (22/07/2023), extendida por el presidente de la Junta Electoral Departamental de Quiché, facultado para la suscripción del presente contrato de conformidad con los artículos 9 numeral 6 inciso a), 47 y 48 del decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, Ley de Contrataciones del Estado, por la otra parte el señor: **FERNANDO PATRICIO TZOC IBOY**, de cuarenta años de edad, casado, Arquitecto, vecino del municipio de Chiche, del Departamento de Quiché, señalo para recibir notificaciones 1ª Avenida Calle del Calvario, Zona 3, Chiche, Quiche; con su Documento Personal de Identificación (DPI) con Código Único de Identificación (CUI) número dos mil setecientos cincuenta y cinco, espacio treinta y siete mil ochocientos tres, espacio un mil cuatrocientos dos (2755 37803 1402) extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP- de la República de Guatemala, actuando en calidad de Propietario y Representación Legal de la entidad denominada **“CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA FERAM”**, calidad que acredito con copia simple legalizada de la Patente de Comercio de Empresa inscrito en el Registro Mercantil con número de Registro cuatrocientos ochenta y ocho mil dieciséis (488016), folio dieciséis (16), del libro cuatrocientos cincuenta (450), Categoría Única de Empresas Mercantiles, Inscrito en el Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio ciento diez mil quinientos setenta y uno (110571), del libro de Inscripciones y en el Registro Número doce mil cuarenta (12040) del Libro de Proveedores, en estatus habilitado, según Constancia de Inscripción y Precalificación como proveedor del Estado, con fecha de última actualización dieciocho de julio del año dos mil veinticuatro, con vigencia hasta el veinticinco de mayo del año dos mil veinticinco, y Número de Identificación Tributaria (NIT) veintiocho millones trescientos trece mil ochenta y nueve (28313089); documentos que a nuestro juicio y de conformidad con la ley son suficientes para suscribir el presente instrumento. Ambos manifestamos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos de identificación consignados anteriormente y tener a la vista la documentación relacionada, agregando que en lo sucesivo nos denominamos: **“LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA”**, respectivamente y por medio del presente instrumento convenimos en celebrar **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERO: BASE LEGAL:** El presente contrato se





MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

suscribe de conformidad con el Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92), del Congreso de la República "Ley de Contrataciones del Estado" en todos y cada uno de los artículos que le son inherentes y su reglamento respectivo, Acuerdo Gubernativo Número ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016); el Código Municipal Decreto número doce guion dos mil dos (12-2002) y sus reformas, acta de adjudicación Número veinticuatro guion dos mil veinticuatro (24-2024) calificación y adjudicación de oferta, de fecha seis de agosto del año dos mil veinticuatro, (06-08-2024) de la junta de Cotización de la Municipalidad de Nebaj, Departamento el Quiché, del punto SEXTO del acta número treinta y cuatro guion dos mil veinticuatro (34-2024) de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, de fecha seis de agosto del año dos mil veinticuatro, donde aprueba la adjudicación total efectuadas por la junta de Cotización de "LA MUNICIPALIDAD" y toda la documentación que aparece en el expediente respectivo. **SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO:** El presente CONTRATO, tiene por objeto contratar los servicios de "EL CONTRATISTA", por parte de "LA MUNICIPALIDAD", para ejecutar el proyecto denominado: **AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHÉ.** mismo que se ejecutara de conformidad con las especificaciones general y técnicas que obran en el expediente respectivo y forma parte de este contrato, así como los reglones de trabajo, cantidades, unidades de medida, precio unitarios y totales de la obra, planos, diseño y expediente que fue elaborado para la realización de este trabajo, debiendo el contratista ejecutar los reglones de trabajos que se detallan a continuación.



AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHÉ						
RESUMEN DE RENGLONES						
No	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
TRABAJOS PRELIMINARES						
1	178.60	DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	Q 46.25	Q	8,260.25
2	9.50	DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO	M2	Q 331.80	Q	3,152.10
3	16.10	DEMOLICION DE PARED	M2	Q 281.00	Q	4,524.10
4	99.00	DEMOLICION DE CONCRETO (SOLERA FINAL + MOJINETE)	M	Q 191.65	Q	18,973.35
5	45.20	DESMONTAJE DE VENTANAS Y PUERTAS METALICAS	M2	Q 78.00	Q	3,525.60
SUBTOTAL					Q	38,435.40
PRIMER NIVEL						
6	4.00	ZAPATA TIPO 1 DE 1.40X1.40 M	UNIDAD	Q 6,469.13	Q	25,876.52
7	6.00	ZAPATA TIPO 2 DE 1.00X1.00 M	UNIDAD	Q 3,659.50	Q	21,957.00
8	15.20	COLUMNA C1 DE 0.50X0.25 M	M	Q 2,311.00	Q	35,127.20
9	24.65	COLUMNA C2 DE 0.25X0.25 M	M	Q 1,485.00	Q	36,605.25
10	28.60	SOLERA FINAL DE 0.15X0.20 M	M	Q 337.40	Q	9,649.64
11	14.70	VIGA TIPO 1 DE 0.60X0.30 M	M	Q 1,831.50	Q	26,923.05
12	76.70	VIGA TIPO 2 DE 0.30X0.20 M	M	Q 863.00	Q	66,192.10



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13	153.20	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 0.11 M DE ESPESOR	M2	Q 788.30	Q 120,767.56
14	413.40	APLICACIÓN DE REPELLO + CERNIDO EN COLUMNAS, VIGAS Y LOSA	M2	Q 36.75	Q 15,192.45
15	19.00	INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION)	UNIDAD	Q 753.70	Q 14,320.30
16	36.80	REACONDICIONAMIENTO DE VENTANAS METALICAS	M2	Q 182.00	Q 6,697.60
17	2.80	REACONDICIONAMIENTO DE BALON METALICO	M2	Q 175.50	Q 491.40
18	3.00	REACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS METALICAS	UNIDAD	Q 572.00	Q 1,716.00
19	9.00	REPOSICION DE PISO DE CEMENTO	M2	Q 171.15	Q 1,540.35
20	468.80	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	Q 27.80	Q 13,032.64
SUBTOTAL					Q 396,089.06
SEGUNDO NIVEL					
21	12.80	COLUMNA C1 DE 0.50X0.25 M	M	Q 1,228.00	Q 15,718.40
22	18.00	COLUMNA C2 DE 0.25X0.25 M	M	Q 667.30	Q 12,011.40
23	33.40	COLUMNA C3 DE 0.20 X 0.20 M	M	Q 419.35	Q 14,006.29
24	15.90	COLUMNA C4 DE 0.20 X 0.15M	M	Q 210.90	Q 3,353.31
25	39.30	COLUMNA C5 DE 0.10 X 0.15 M	M	Q 141.10	Q 5,545.23
26	56.40	SOLERA INTERMEDIA TIPO 1 DE 0.20X0.15 M	M	Q 163.80	Q 9,238.32
27	122.80	LEVANTADO DE MURO DE BLOCK CLASE "C" DE 0.14X0.19X0.39 M	M2	Q 278.85	Q 34,242.78
28	18.30	LEVANTADO DE MURO DE BLOCK TABIQUE DE 0.09X0.19X0.39 M	M2	Q 237.40	Q 4,344.42
29	27.90	SOLERA FINAL TIPO 1 DE 0.20X0.15 M	M	Q 150.00	Q 4,185.00
30	18.30	SOLERA FINAL TIPO 2 DE 0.10 X0.15 M	M	Q 139.80	Q 2,558.34
31	49.25	VIGA TIPO 2 DE 0.30X0.20 M	M	Q 570.00	Q 28,072.50
32	38.80	SOLERA MOJINETE DE 0.30X0.15 M	M	Q 271.30	Q 10,526.44
33	201.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA + TECHO DE LAMINA TROQUELADA CALIBRA 26	M2	Q 463.50	Q 93,395.25
34	60.70	INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL	M	Q 145.90	Q 8,856.13
35	310.40	APLICACIÓN DE REPELLO + CERNIDO EN COLUMNAS, VIGAS Y SOLERAS	M2	Q 28.86	Q 8,958.14
36	360.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	Q 29.88	Q 10,756.80
37	163.00	SUMINISTRO E INSTALACION PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO	M2	Q 275.58	Q 44,919.54
38	19.00	INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION)	UNIDAD	Q 753.73	Q 14,320.87
39	22.00	INSTALACION ELECTRICA (FUERZA)	UNIDAD	Q 336.40	Q 7,400.80
40	34.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS METALICAS+VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM	M2	Q 676.00	Q 23,592.40



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

41	2.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO 1	UNIDAD	Q 1,742.00	Q 3,484.00
42	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO 2	UNIDAD	Q 1,456.00	Q 1,456.00
SUBTOTAL					Q 360,942.36
RAMPA					
43	1.00	ZAPATA TIPO 2 DE 1.00X1.00 M	UNIDAD	Q 1,700.40	Q 1,700.40
44	1.20	CIMIENTO CORRIDO	M	Q 1,250.00	Q 1,500.00
45	4.10	COLUMNA C2 DE 0.25X0.25 M	M	Q 586.20	Q 2,403.42
46	4.90	VIGA TIPO 3 DE 0.30X0.20 M	M	Q 377.00	Q 1,847.30
47	3.70	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 0.10 M DE ESPESOR	M2	Q 665.10	Q 2,460.87
48	3.50	MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO	M3	Q 1,732.70	Q 6,064.45
49	8.40	BARANDA METALICA DE TUBO PROCESO DE 2"	M	Q 593.05	Q 4,981.62
SUBTOTAL					Q 20,958.06
50	15.00	SEÑALIZACION	UNIDAD	Q 143.00	Q 2,145.00
51	1.00	MOBILIARIO	UNIDAD	Q 31,551.00	Q 31,551.00
52	1.00	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD	Q 1,379.12	Q 1,379.12
SUBTOTAL					Q 35,075.12
Total en letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS			Total en Números:		Q 851,500.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TERCERO: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Los trabajos que se detallan en la cláusula anterior, según oferta presentada por el señor **FERNANDO PATRICIO TZOC IBOY**, Representante Legal de la Empresa mercantil denominada **“CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA FERAM”**, del proyecto denominado **AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHÉ**, del Municipio de Santa María Nebaj, del departamento de Quiché, tienen un valor global de: **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 851,500.00)**, Obra que se ejecutará con recursos provenientes de fondos provenientes del Consejo Departamental de Desarrollo de Quiché, que incluye el impuesto al valor agrado (IVA) el cual se integra sobre la base del presupuesto detallado en la cláusula anterior.

CUARTO: FORMA DE PAGO: La forma de pago se hará conforme lo estipula el Decreto Número: 57-92, Ley de Contrataciones del Estado en vigor y sus reformas, de la siguiente manera: **A) PRIMER DESEMBOLSO:** el cual se realizará hasta por un veinte por ciento (20%) del valor Contratado, tal como lo establecen los artículos cincuenta y ocho (58), y sesenta y seis (66), de la mencionada ley y cincuenta y uno (51) de su reglamento; previa presentación de la fianza de anticipo y el programa de inversión de anticipo elaborado por “El CONTRATISTA”, debidamente aprobado por “LA MUNICIPALIDAD”; y, **B) SIGUIENTES DESEMBOLSOS:** los cuales se realizarán conforme avance físico de la obra, con base al informe del avance físico de la obra que efectuará el Supervisor de Obras Municipales, hasta completar el cien por ciento (100%) del valor total del presente contrato, por la **“LA MUNICIPALIDAD”**, de conformidad a los siguientes documentos: a) Factura que incluirá el Impuesto al Valor Agregado -IVA- y recibo de caja, si fuese Factura Cambiaria; b) Fotocopia del Contrato y Certificación de la resolución de aprobación del Contrato por la autoridad administrativa superior; c) Fianza de Cumplimiento de Contrato; d) Fianza de Conservación de obra o de calidad o



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

de funcionamiento y, f) Fianza de Saldos Deudores. El Pago deberá realizarse dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la fecha en que fuese completada la documentación descrita anteriormente, tal como estipula el artículo 62 de la Ley de Contrataciones del Estado. **QUINTO: INICIO Y ENTREGA DE LA OBRA:** "EL CONTRATISTA", se compromete a iniciar la obra cuando así lo considere conveniente "LA MUNICIPALIDAD" y se hayan cumplido los requisitos de ley, previa suscripción del Acta del inicio, así como a entregar la obra en un plazo de **cinco (5) meses** calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de inicio de la Obra del proyecto denominado **AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUIL, NEBAJ, QUICHÉ.** **SÉXTO: CALIDAD DE LOS MATERIALES:** Si "EL CONTRATISTA" varía la calidad de los materiales o mezcla los mismos será sancionado con una multa equivalente al 100% del valor que representa la parte afectada de la negociación, según el artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, de igual manera se compromete a pagar salarios a sus trabajadores de acuerdo a la escala de salarios establecida para el efecto, así como a cubrir las demás prestaciones, quedando exenta "LA MUNICIPALIDAD" de cualquier responsabilidad al respecto, quedando comprometido además de presentar las pruebas de laboratorio correspondientes. **SÉPTIMO: CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR:** Si surgiere caso fortuito o de fuerza mayor que demore o impida la entrega de lo pactado en los casos establecidos, "EL CONTRATISTA", deberá comunicarlos por escrito a "LA MUNICIPALIDAD", dentro del improrrogable plazo de diez días de ocurrido el hecho, haciendo mención que "LA MUNICIPALIDAD", en ningún momento cubrirá indemnización alguna derivada de casos fortuitos o de fuerza mayor. **OCTAVO: GARANTIAS:** "EL CONTRATISTA", se obliga a presentar a favor de "LA MUNICIPALIDAD", las fianzas siguientes: **A) De Anticipo:** la cual cubrirá el cien por ciento del mismo, la garantía podrá reducirse en la medida de que se amortice el valor del anticipo, cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. Si "EL CONTRATISTA", no inicia la obra o no invierte el anticipo recibido de acuerdo a las estipulaciones contractuales, pagará el interés calculado con la tasa activa a que se refiere el artículo sesenta y seis (66), de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre el anticipo recibido o lo reintegrará a "LA MUNICIPALIDAD". **B) De Cumplimiento de Contrato:** Esta deberá cubrir el 10% del valor del Contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, la cual estará vigente hasta que LA MUNICIPALIDAD extienda la constancia de haber recibido a entera satisfacción el proyecto objeto de este contrato. De conformidad al artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado, y artículos 55 y 56 de su Reglamento. **C). De Conservación de la Obra:** Equivalente al quince (15%) del valor original del contrato que permanecerá vigente durante un periodo de dieciocho (18) meses para cubrir las fallas y defectos que resulten por causas imputables a "EL CONTRATISTA" en la ejecución de la obra, debido al procedimiento técnico empleado; esta fianza deberá presentarse previo a la cancelación de la fianza de cumplimiento y como requisito previo a la liquidación del contrato. De conformidad con el artículo 67 de la ley de Contratación del Estado y sus reformas. **D). De Saldos Deudores:** Esta fianza deberá cubrir el 5% del valor original del Contrato y se otorgará simultáneamente con la fianza de conservación de la obra, por "EL CONTRATISTA", su finalidad es la de garantizar el pago de los saldos deudores que pudieran resultar a favor de "LA MUNICIPALIDAD", de la entidad correspondiente, o de terceros en la liquidación correspondiente, de conformidad con lo que estipula el artículo 68 de la Ley de Contratación del Estado y sus reformas. **NOVENO: FORMALIDADES:** Las fianzas a que se refiere la cláusula anterior, deberán hacerlas efectivas "EL CONTRATISTA", mediante pólizas emitidas por instituciones





MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

legalmente autorizadas para operar en la República de Guatemala. **DÉCIMO: DECLARACIÓN JURADA:** "EL CONTRATISTA", declara bajo juramento de ley que, tanto él como su representada no son deudores morosos del Estado ni de ninguna de las entidades e instituciones a que se refiere el artículo uno (1), de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Número 57-92 y sus reformas, y que de igual manera no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones y limitaciones contenidas en el artículo ochenta (80), del mismo cuerpo legal, para el efecto ha presentado documento suscrito ante notario hábil, debiendo presentar además constancia de pago del Impuesto al Valor Agregado IVA, e Impuesto Sobre la Renta ISR. **DÉCIMO PRIMERO: INSPECCIÓN, RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO:** A) "EL CONTRATISTA", permitirá que en cualquier momento el Supervisor de Obras Municipales nombrado por parte de "LA MUNICIPALIDAD" o el Encargado de la Dirección Municipal de Planificación, DMP, inspeccione las instalaciones, actividades y trabajos que se realizan y relacionan e instruirá a su personal para que atienda a las personas mencionadas proporcionándoles la información que se requiera. B) "EL CONTRATISTA", dará aviso a "LA MUNICIPALIDAD", como al supervisor de obras municipales, por escrito cuando los trabajos se encuentren totalmente finalizados, quienes harán la inspección final dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de recepción del aviso, suscribiéndose el acta respectiva si los trabajos se encuentran satisfactorios, caso contrario se hará constar en la misma las correcciones, enmiendas o trabajos, que deberá ejecutar "EL CONTRATISTA" debido a dolo o culpa de su parte. Posteriormente si se han corregido los errores mediante los trámites correspondientes se recibirán los trabajos y después se liquidarán los mismos a "EL CONTRATISTA", previa entrega de la documentación pertinente. De conformidad con los artículos 55,56 y 57 de la Ley de Contratación del Estado y 46, 47 y 48 de su reglamento y extienda el finiquito del presente contrato, autorizado los pagos finales y ordenando la liquidación y cancelación de la fianza respectiva. **DÉCIMO SEGUNDO: CONTROVERSIAS:** Los otorgantes convienen expresamente que cualquier diferencia reclamo o controversia que surgieren será resuelta directamente con carácter conciliatorio, Pero si no fuere posible llegar a un acuerdo la cuestión o cuestiones a dilucidar, se someterán al Tribunal Competente, que designe "LA MUNICIPALIDAD". **DÉCIMO TERCERO: IMPUESTOS:** "EL CONTRATISTA", responderá por los impuestos derivados de este CONTRATO, que afecten a su empresa. **DÉCIMO CUARTO: SANCIONES:** En caso de que "EL CONTRATISTA", no cumpla con el plazo señalado en la entrega de la Obra, establecida en la CLAUSULA QUINTO, éste deberá ser sancionado con el pago de una multa por cada día de atraso en la entrega de la obra, de acuerdo a lo que invoca el tenor del artículo ochenta y cinco (85), de la Ley de Contrataciones del Estado en vigor Decreto Número: 57-92 sus reformas y su Reglamento. **DÉCIMO QUINTO: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El presente CONTRATO, podrá darse por terminado cuando ocurra cualesquiera de las siguientes circunstancias: a) Por vencimiento del plazo en la entrega de la Obra, siempre y cuando no se haya acordado prórroga alguna; b) Por rescisión acordada por el mutuo acuerdo de las partes, de conformidad con la ley; c) Por caso fortuito o de fuerza mayor que imposibiliten el cumplimiento de las relaciones contractuales establecidas; d) En caso de evidente negligencia de "EL CONTRATISTA", o negativa de cumplir con sus obligaciones contractuales. En este caso "EL CONTRATISTA", pagará a "LA MUNICIPALIDAD", los daños y perjuicios ocasionados. **DÉCIMO SEXTO: SUBCONTRATOS Y PROHIBICIONES:** A "EL CONTRATISTA", le queda prohibido expresamente bajo pena de nulidad, enajenar, ceder, traspasar, grabar o disponer en cualquier forma parcial o totalmente los derechos provenientes del presente



CONTRATO, exceptuándose la facultad de subcontratar servicios para garantizar la relación en la entrega de la Obra. **DÉCIMO SÉPTIMO:** Si “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero de su domicilio, será sometido a los tribunales competentes que designe “LA MUNICIPALIDAD”, si faltare a los compromisos pactados en el presente instrumento legal. **DÉCIMO OCTAVO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** “EL CONTRATISTA”, se obliga a cancelar a sus empleados los salarios establecidos en las escalas correspondientes aprobadas por el Congreso de la República de Guatemala, así como a cancelar las cuotas laborales y patronales que afecten a su empresa en la ejecución de la presente obra, ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, quedando por tanto exenta “LA MUNICIPALIDAD” de cualquier responsabilidad al respecto. **DÉCIMO NOVENO: ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AGRIP-:** El CONTRATISTA está obligado a la efectiva inclusión de las medidas de mitigación o reducción de riesgos que establece la guía de Análisis de Gestión del Riesgo en Proyectos de Inversión Pública -AGRIP-. **VIGÉSIMA: MATRIZ DE RIEGOS DEL CONTRATO:** De conformidad con el artículo 16 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su reforma” Documento del proceso de Contratación: para los casos de obra los documentos de contratación deberán incluir adicionalmente una matriz de riesgo...” en cumplimiento con dicho artículo la Matriz de riesgo se detalla de la manera siguiente.....



MATRIZ DE RIESGO										
No	Tipo de riesgo	Riesgo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad (1-5)	Severidad (1-5)	Evaluación		Respuesta	Responsable de la respuesta
							Valor de riesgo	Nivel de riesgo		
1	Ejecución	1. Falta de Materiales en la obra	El contratista deberá de tener material suficiente en la obra, ya que en algunos casos existe el desabastimiento de algún tipo de material	Falta de continuidad de la obra por falta de materiales en la construcción	2	2	4	BAJA	Tener material suficiente en existencia y prever la escasez con anticipación	Contratista
		1.1. Calidad de material	La empresa deberá cumplir con la calidad de los materiales	Retraso en la obra por el cambio del material	2	4	8	BAJA	Supervisión constante del material utilizado en la obra	Unidad ejecutora y contratista
		1.2. Falta de supervisión técnica de la obra	La consideración es necesarias en la obra	Incumplimiento de los renglones de trabajo según estudio técnico, mala calidad de la obra	2	2	4	BAJA	Coordinación entre la unidad ejecutora y contratista para las supervisiones técnicas	Unidad ejecutora y contratista
		1.3. Cambio Climático	Debido a la época de la lluvia, la obra puede verse afectada en sus actividades de las constantes lluvias	Incumplimiento en plazo establecido de la obra según el contrato	5	3	15	MEDIANA	Monitorear las condiciones climatológicas	Unidad ejecutora y contratista
2	Contratación	2. Incumplimiento de renglones de trabajo	No respetar los renglones de trabajo establecido en el contrato de la obra	Rescisión del Contrato o aplicación de fianza	1	4	4	BAJA	Seguimiento a las especificaciones técnicas establecidas	Unidad ejecutora
		2.1 Incumplimiento de tiempo de ejecución de obra	Riesgo que el contratista no ejecute en plazo contractual.	Sanciones económicas	1	4	4	BAJA	Cumplimiento con el cronograma de ejecución de la obra	Contratista
		3. Falta de solicitud de órdenes de cambios	La empresa deberá solicitar órdenes de cambio de ser necesarios en la obra con anticipación	incumplimiento del contrato	1	4	4	BAJA	Que el contratista cumpla con la legislación solicitando la aprobación de órdenes de cambio antes	Contratista



3	Administrativo	3.1. Actualización y llenado de libro electrónico de Bitácoras de la obra	El supervisor de obras de la Unidad Ejecutora y Constructora deberá llenar y firmar constantemente el libro de bitácoras de la obra	Incumplimiento del contrato	2	3	6	BAJA	de ser ejecutadas Coordinación entre la unidad ejecutora y contratista para las supervisiones Técnicas y llenado del libro electrónico de bitácoras de la obra	Unidad ejecutora y contratista
		3.2. Falta de solicitud de estimaciones de avances físicos para pago	El contratista no solicita estimaciones físicas para pago y espera ejecutar el 100% de la obra para requerir el pago	Incumplimiento del contrato	1	2	2	BAJA	Cumplimiento con el cronograma de ejecución de la obra y solicitudes de pago conforme avance físico	Contratista
		3.3. Tiempo de entrega documentación final para la recepción de la obra	El contratista y unidad ejecutora deberá entregar la documentación requerida para poder recepcionar la obra en el tiempo estipulado	Incumplimiento del contrato	1	3	3	BAJA	Coordinación entre la unidad ejecutora y contratista para la recepción de la obra	Unidad ejecutora y contratista



MATRIZ DE RIEGO DE LA EMPRESA										
No.	Tipo de riesgo	Riesgo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad (1-5)	Severidad (1-5)	Evaluación		Respuesta	Responsable de la respuesta
							Valor de riesgo	Nivel de riesgo		
1	Sociales	Manifestación en carreteras	Grupos sociales expresan su inconformidad hacia el gobierno impidiendo el tránsito vehicular en carreteras	Retraso en el abastecimiento de materiales de construcción	2	1	2	BAJA	Contemplar posibles manifestaciones manteniendo la bodega abastecida de materiales de construcción y contemplar rutas alternas	Contratista
2	Operacionales	Manipulación de herramienta	Emplear técnicas incorrectas al utilizar herramienta	Lesiones leves o graves del personal	3	2	6	BAJA	Capacitación al personal antes del inicio de la obra	Contratista
		Manipulación de maquinaria	Golpeado por proyección de partículas o fragmentos	Lesiones leves o graves del personal	3	1	3	BAJA	Operador de maquinaria capacitado, delimitar el área de trabajo y EPP	Contratista
		Golpeados por maquinaria	Golpeado por elementos de maquinaria	Lesiones leves o graves del personal	2	1	2	BAJA	Operador de maquinaria capacitado, delimitar el área de trabajo y EPP	Contratista
		Maquinaria con desperfectos	La maquinaria puede sufrir daños mecánicos	Retraso en el cronograma establecido	4	3	12	MEDIANA	Contemplar desde el inicio del mantenimiento de dicha maquinaria	Contratista
3	Administrativos	Errores en planificación de proyectos	Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos.	Adendas en los documentos del proceso: ampliación del plazo del proceso precontractual, afectado el tiempo total de ejecución	3	4	12	MEDIANA	Que el contratista cumpla con la legislación solicitando la aprobación de ordenes de cambio antes de ser ejecutadas	Contratista
			Derrumbes de taludes sobre		2	3	6	Baja	Realizar monitores constantes para verificar las	Contratista

[Handwritten signature]



4	Naturales	Deslizamiento y/o derrumbes	camino ue se esta trabajando	Retraso en el cronograma establecido					condiciones de los taludes	
			Escombros, taludes sobre el personal que labora en la obra	Lesiones leves o graves del personal	3	3	9	BAJA	Personal con uso obligatorio de Equipo de Protección Personal	Contratista
		Tormentas, huracanes y depresiones tropicales	Fuertes lluvias en la zona pueden dañar la base de la construcción debido a la escorrentía superficial	Retraso en el cronograma establecido	5	4	20	ALTO	Verificar las condiciones del clima antes de realizar los trabajos de base de la construcción.	Contratista

VALORACION DE RIESGOS (PROBALIDAD/IMPACTO)

NIVEL	PROBALIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Difícil	El evento puede ocurrir solo en los casos excepcionales.
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento una vez al año.
3	Posible	El evento puede Ocurrir en algún momento dos veces al año.
4	Probable	El evento probablemente ocurriría en la mayoría de los contratos al menos una vez al año.
5	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de los contratos más de una vez al año.

NIVEL	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse tendría consecuencia o efectos mínimos sobre el objeto del contrato
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto sobre el objeto del contrato
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse tendría altas o efectos sobre el objeto del contrato
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse tendría medianas impacto sobre el objeto del contrato
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre el objeto del contrato.

TOLERANCIA AL RIESGO			
RANGO	CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PRIORIZACIÓN
1 A 10.00	BASICO	Riesgo tolerable no requiere atención inmediata. Es gestionado razonablemente por la unidad ejecutora	BAJA
10.01 A 15.00	GESTIONABLE	Riesgo que puede ser gestionado a través de opciones entre unidad ejecutora y unidad contratante.	MEDIANA
15.01 EN ADELANTE	NO TOLERABLE	Riesgo con mayor exposición a no alcanzar los objetivos, es necesario realizar sanciones, requiere atención inmediata.	ALTO

VIGÉSIMO PRIMERO: APROBACIÓN: Para que el presente CONTRATO, surta sus efectos y obligue a ambas partes a su cumplimiento, es indispensable que, sea aprobada por la autoridad superior, conforme lo señala los artículos nueve (9), y cuarenta y ocho (48), del Decreto Número: 57-92, Ley de Contrataciones del Estado. **VIGÉSIMO SEGUNDO: COHECHO.** Yo "EL CONTRATISTA" manifiesto que conozco las penas relativas al delito de Cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del título XIII del decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema Guatecompras. **VIGÉSIMO TERCERO: ACEPTACIÓN:** "LA MUNICIPALIDAD" y, "EL CONTRATISTA", exponemos que en los términos a que se refiere el




MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

presente CONTRATO, expresa e íntegramente aceptamos cada una de las veintitrés cláusulas que lo integran, el cual se encuentra contenido el presente documento y después de haberlo leído, lo ratificamos, aceptamos y firmamos a entera conformidad. **DAMOS FE.**





RAMÓN RAYMUNDO CETO
ALCALDE MUNICIPAL


FERNANDO PATRICIO TZOC IBOY
CONTRATISTA

LEGALIZACIÓN NOTARIAL DE FIRMA. En el municipio de Nebaj, departamento de Quiché, el siete de agosto del año dos mil veinticuatro. Como Notario **DOY FE**; que las firmas que anteceden son **AUTÉNTICAS**, por haber sido puestas el día de hoy en mi presencia por: **RAMÓN RAYMUNDO CETO**, quien se identifica con Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número: dos mil quinientos treinta y seis, espacio, noventa y dos mil setecientos nueve, espacio, mil cuatrocientos trece (2536 92709 1413), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien actúa en su calidad de Alcalde Municipal del municipio de Santa María Nebaj, del departamento del Quiché; y **FERNANDO PATRICIO TZOC IBOY**, quien se identifica con Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número: dos mil setecientos cincuenta y cinco, espacio, treinta y siete mil ochocientos tres, espacio, mil cuatrocientos dos (2755 37803 1402), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; quien actúa como Propietario y Representante Legal de la entidad denominada “CONSTRUCTURA Y DISTRIBUIDORA FERAM”. Firmas que calza un contrato administrativo de ejecución de obra. Los signatarios vuelven a firmar la presente acta de legalización de firmas, seguidamente firma el Notario Autorizante.

F. 
Ramón Raymundo Ceto



F. 
Fernando Patricio Tzoc Iboy

ANTE MÍ:


LICENCIADO
HEBER JOSUÉ LÓPEZ GUZMÁN
ABOGADO Y NOTARIO

