ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

DIRECCION: CANTON BATZBACA, MUNICIPIO DE NEBAJ

HORARIO DE ATENCION: 8:00 AM A 5:00 PM

TELEFONO: NO TIENE TELEFONO

DIRECTOR: JACINTO MATOM CETO

FECHA DE ACTUALIZACION: 15-06-2018

CORRESPONDE AL MES DE: MAYO DEL ANO 2018

CONTRATACIONES POR COTIZACION Y LICITACION

MODALIDAD DE NO. DEL PRECIO , CARACTERISTICAS DEL DETALLES DEL PROCESO DE
CONTRATACION CONTRATO MONTO TOTAL UNITARIO cosTos RENGLON PROVEEDOR ADJUDICACION CONTENIDO DEL CONTRATO
Nombre CONSTRUCTORA NOG: 7532970 Proveedor
proveedor: |MENDEZ Adjudicado: CONSTRUCTORA MENDEZ
NIT: 6532659 No. Del Contrato: 12-2018
Ampliacidn sistema de agua potable en
Fecha de presentacion los cantones Vipila, Vicruz, Simocol Il
de ofertas: 15/05/2018 Servicio Contratado: |Nebaj, Quiché
Trabajos preliminares, elaboracion de
zanjas para tuberias, pasos de zanjon,
colocacion de tuberia pvc (conduccion),
colocacion de tuberia HG bajo carretera
Caracteristicas de asfalto, caja y valvula de limpieza,
332 de servicio: caja y valvula de aire, caja y vallvula de
construcci compuerta, relleno de zanjas para
. tuberias, conexidn de tuberias a tanque
onde o L
. de distribucion existente, Limpieza del
bienes Fecha de cierre de proyecto.
nacionales recepcion de ofertas: |15/05/2018
cotizacion 12-2018 Q. 390,650.00 | Q. 390,650.00| Q. 390,650.00 de Plazo del Contrato: |3 meses
Nombre INGENIERIA NOG: 8007179 Proveedor
proveedor: CLASICA Y DEL Adjudicado: INGENIERIA CLASICA Y DEL FUTURO
NIT: 2332030-3 No. Del Contrato: 13-2018
Fecha de presentacion Mejoramiento camino rural canton
de ofertas: 17/05/2018 Servicio Contratado: |salquilito a tzicorral, Nebaj, Quiché




Trabajos preliminares y traso de linea
central, corte y nivelacion de terreno,
(corte de cajuela), colocacion tendido y
compactacion de base granular
controlado (espesor 10 cms),

331 Cara.ct.eristicas pavimentacion de concreto rigido
Construcci servicio: (espesor 15 cms), bordillo lateral de
on de concreto (0 40m x 0.10m), nivelaciény
bienes reconstruccion de brocales de pozos de
nacioanles Fecha de cierre de visita, Limpieza final del proyecto.
de uso recepcion de ofertas:  [17/05/2018
COTIZACION 13-2018 Q. 692,400.00 | Q.692,400.00| Q.692,400.00 | comun Plazo del Contrato: |3 meses
Nombre NOG: 8007128 Proveedor
proveedor: |DINACOSA Adjudicado: DINACOSA
NIT: 8085412 No. Del Contrato: 14-2018
Fecha de presentacion Construccion muro de contencion
de ofertas: 25/05/2018 Servicio Contratado: |cantén simocol I, Nebaj Quiche
332 de Trabajo§ ’prelimi'nares tr'alzo y nivelacién,
. excavacién de cimentacién, muro de
construcci L . .

, contencidn concreto ciclopeo tipo 1y
on de Fecha de cierre de Caracteristicas tipo 2, pasa manos, limpieza final de
bienes recepcion de ofertas:  [25/05/2018  |servicio: proyecto.

nacionales
COTIZACION 14-2018 Q. 324,990.00 | Q. 324,990.00| Q. 324,990.00 de Plazo del Contrato: |3 meses




