ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DIRECCION: CANTON BATZBACA
HORARIO DE ATENCION: ~ |8:00 AM A 5:00 PM
TELEFONO: SIN TELEFONO

DIRECTOR: JACINTO MATOM CETO
FECHA DE ACTUALIZACION: |25/08/2019

CORRESPONDE AL MES DE:

JULIO DEL ANO 2019

Pl

NUMERAL 11. CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

PRECIOS MONTO 1 DETALLES DEL PROCESO DE
MODALIDAD DE CONTRATACION UNIDADES RENGLON PRESUPUESTARIO | CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR CONTENIDO DEL CONTRATO
UNITARIO TOTAL ADJUDICACION
) - . Q 2200 |Q 21,802.00
991 | Mts. Cuad.|trabajos preliminares y trazo de la linea central
749 | Mts. Cuad.| Demolicién de pavimento deteriorado existente Q. 52.00 Q. 38,948.00
991 | Mts. Cuad.|Corte y nivelacion de terreno (corte de Cajuela) Q. 23.00 | Q. 22,793.00
180 | Mts. Lin. |Excavacion de zanja par tuberia de alcantarillado sanitario Q. 84.00 Q. 15,120.00
180 | Mts. Lin. |Retiro de tuberia de concreto de drenaje deteriorado Q. 80.00 | Q. 14,400.00 NoG 10722084 No. del contrato 34-2019
Colocacién de tuberia sanitario de pvc didmetro 12 pulg, norma Q 45400 | Q. 57,204.00
126 | Mts. Lin. | AST M F949 3 ) ) T
Colocacién de tuberia sanitario de pvc, didmetro 8 pulg. Norma
54 | Mts. Lin. |AST M Fo4g Q. 232,00 | Q. 12,528.00 Nombre del CONSTRUCTORA
180 | Mets. Lin. |Relleno y compactado de zanjas de drenaje sanitario Q. 119.00 | Q. 21,42000 proveedor | CONSTRULEYVA
" 331 de construccién de bienes
COTIZACION 218 . 104.1 .
28 Unidades [ Dotacién de tuberia pvc de 2a_de 250 PSI Q 8.00 Q. 610400 de uso comin. Plazo de contrato 3 meses
991 | Mts. Cua. | Tendido y compactacién de la base granual controlado (0.10m]) Q. 48.00 | Q. 47,568.00
Fecha de
991 | Mts. Cuad.| Pavimento de concreto rigido (espesor 0.15m) Q 39400 | Q. 39045400 presentacién de | 11/07/2019 | Bien o servicio MEJORAMIENTO CALLE (PACIMENTACION) DEL PUENTE A
o 8500 Q 2363000 ofertas contratado PARQUE SAN JACINTO CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE
278 | Mts. Lin. | Cortey sello de juntas i i T
5 Unidades [Nivelacién de brocal de pozo de visita Q. 2,523.00 | Q. 12,615.00
Fecha del contrato 25-07-2,019
75 Mts. Lin. |Bordillo lateral de conreto (.35m x 0.10m) Q. 126.00 Q. 9,450.00
Fecha de
991 | Mts. Cua. |limpiea final del proyecto Q. 400 | Q. 3,964.00 NIT 3141896 A 17/07/2019
adjudicacion Status EN EJECUCION
TOTAL Q. 698,000.00
MODALIDAD DE CONTRATACION UNIDADES PRECIOS MONTOS RENGLON PRESUPUESTARIO CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR DETALLES DEL PROCESO DE CONTENIDO DEL CONTRATO
217 M2 Trabajos preliminares Q. 6050 [Q. 13,128.50 NOG 10732039
63 ML Excavac{on de cimentacién 0.40 mts. De ancho y 1.03 mts. De Q 13200 | @ 897600
profundidad.
8 unidad | zapatas 1.15 x 1.15x 0.30 mts. Q. 1,516.40 | Q. 12,131.20
68 ML cimiento corrido 0.40 x 0.20 mts Q. 311.00 | Q. 21,148.00
39 M2 muro de cimentacién Q. 284.60 | Q. 11,099.40
62 ML solera hidrofuga de 0.14 x 0.20 mts Q. 209.40 |Q. 12,982.80
118 M2 Levantado de Block 0.14m x 0.19m x 0.39m 35 kgs/cm2 (SISA 2 Q. 27230 | Q. 32,13140
324 ML columna tipo 1 de 0.14 x 0.30 mts. Q. 49520 | Q. 16,044.48
86 ML Columna tipo 2 de 0.14 x 0.20 mts. Q. 258.00 | Q. 22,188.00
12 ML columna tipo 3 de 0.14 x 0.14 mts. Q. 31730 | Q. 3,807.60
18.5 ML Solera sillar con gota Q. 22400 | Q. 4,144.00
15 ML solera sillar sin gota Q. 175.00 | Q. 2,625.00
845 ML Solera con Block "U" de 0.14m x 0.19m x 0.39m con 2 hierros Q. 17000 | Q. 14365.00 No. del contrato 37-2019
no. 3 + eslabon de hierro no. 2 a cada 0.20m .
254 ML Solera de remate de 0.14m x 0.25m con 4 hierros no. 3 + Estribo Q 25600 | Q. 6502.40
de hierro no. 2 acada 0.15m.
VIa V=T UE U IS X U-Z3TIT COM & THETTUS T10- & ¥ Z TENSTOnes
36.5 ML hierro no. 4 + estribo de hierro no. 2 a cada 0.10m + estribo de Q. 34120 | Q. 12,453.80 Nombre del
4| UNIDAD |viga mojinete Q. 3,167.00 | Q. 12,668.00 I proveedor | CODEPRO INGENIERIA Fecha de
COTIZACION - - - - — 332C i6n de bienes presentacién de | 20/07/2019
209 M2 Cubierta de lamina troquelada color rojo, calibre 26 legitimo, con Q. 50440 | Q. 105,419.60 nacionales de uso no comin. ofertas
costanera de 2" x 6" x 1/16", capote de lamina galbanizada ’
53 M2 |banqueta de concreto + rampa de 7.0 cm de espesor Q. 208.00 | Q. 11,024.00
138 M2 Piso de aconcreto de 7 cm de espesor + base de selecto de 10 Q. 246.60 | Q. 34,030.80
798 ML tallado de columnas y soleras Q. 3390 | Q. 27,052.20
51 M2 vente|.1.er|a de [t)er.ﬁl de hierro de 1/8" con 55% de area abatible y Q 96200 |Q. 49,062.00
45% fijo, con vidrio 4m
3 UNIDAD | puerta de metal tipo 1 Q. 3,198.00 Q. 9,594.00
3 | CIRCUITOS|Instalaciones Electricas Q. 10,015.00/Q. 30,045.00




42 ML instalaciones pluviales + caja de retistro Q. 453.70[Q.  19,055.40
1 UNIDAD | modulo de bafios Q. 120,238.00{ Q. 120,238.00
Biodi \impiable de 3000 LTS de absorsi - Plazo de contrato 3 MESES
1 UNIDAD | Blodigestor autolimpiable de *posodeabsorsion +caja | o 26103 45| o 76173.42
registro de lodo
410 M2 Aplicacién de pinturaen aulas + modulo de bafios Q. 59.00/ Q. 24,190.00
Equipamiento de aulas (Escritorios + pizarron de formica + mesa Q 15730.00|q. 47,190.00
3 | AULAS |secretarial ysilla ' R Bi ici
Y ) len o servicio Construccién Escuela Primaria Aldea ixtupil, Nebaj, Quiché
contratado
1 GLOBAL |Limpieaza del Proyecto Final Q. 2,600.00{ Q. 2,600.00
Fecha del trate
TOTAL Q. 762,070.00 NIT 10698205 Fechade | 5y /0772019 | Fochadel contrato 16/08/2019
adjudicacion
Status EN EJECUCION
3
PRECIOS DETALLES DEL PROCESO DE
MODALIDAD DE CONTRATACION UNIDADES MONTI( RENGLON PRESUPUESTARI CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR a CONTENIDO DEL CONTRATO
o c S UNITARIOS ONTOS 5 SUPUES S ADJUDICACION
NOG 10785043 No. del contrato 38-2019
DISTRIBUIDORA DE
5,747 | Galones Diesel Q. 2390 | Q. 137,353.30 Nombre del | COMBUSTIBLES Y Fecha de Plazo de contrato A partir de la suscripcién del presente contrato
proveedor LUBRICANTES LOS presentacién de | 24-07-201
COTIZACION 262 combustible y lubricantes ARENALES, S.A. ofertas Bien 0 servicio DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE
contratado AMINOS RURALES DE. XOLOCHE, TZIJULCHE, ACUL, Tl JOM,
CHUCHE, VIPECBALAM, XEVAC, NEBAJ, QUICHE
Fecha d| Fecha del contrat
TOTAL Q. 137,353.30 NIT 95345310 echade | 30/07/2019 | "o o€l contrate 16/08/2019
adjudicacion
Status ENE EJECUCION
4
PRECIOS it DETALLES DEL PROCESO DE
UNIDADES CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR CONTENIDO DEL CONTRATO
MODALIDAD DE CONTRATACION UNITARIOS MONTOS RENGLON PRESUPUESTARIO ADJUDICACION
227 | Mts cuad. | Trabajos Preliminares + trazo y nivelacién Q. 35.00 (Q. 7,945.00 NOG
10785558
21 Mts Cub. Excavac{on de cimentacion 0.40 mts. De ancho y 0.82 mts. De Q 12300 |Q 258300
profundidad
2 Unidad |Zapata (1.15m x 1.15 m x 0.25 m) Q. 1,238.00 |Q. 2,476.00
66 Mts. Lin. | Cimiento corrido 0.40 x 0.20 mts. Q. 244.00 [Q. 16,104.00
23.8 | Mts Cuad. | Muro de cimentacion (Block de 35 kgs/cms2 15x20 x40 cmss) | Q. 239.00 [Q. 5,688.20
65 Mts lin. | Solera Hidrofuga (0.20 m x 0.15 m) Q. 182.25 |Q.  11,846.25
34 Mts. Lin. | Solera Hidrofuga de entrepiso (0.20m x 0.15m ) Q. 405.00 Q. 1,377.00
Levantado de Block de 35 kgs/cms2 15 x 20 x 40 cms Primer nivel
137 | Mts cuad. y modulo de gradas Q. 187.50 |Q. 25,687.50 No. del contrato 39-2019
1435 | Mts cuad. Levantado de Bjock Tabique de 35 kgs/cms2 10 x 20 x 40 cms en a 268.00 |, 3,845.80
modulos de bafios
169 Columna tipo 1 (20 x 15 cm) Q. 170.00 Q. 28,730.00
6.64 Columna tipo 2 (25 x 25) Q. 495.50 |Q.  3,290.12
13.2 Columna tipo 3 Q. 33245 |Q.  4,388.34
25.6 Columna tipo 4 (1o x 15cm) Q. 145.00 (Q. 3,712.00
247 PIN no. 3 (3/8) Q. 29.00 |Q. 7,163.00
69 Solera intermedia (0.15m x 0.20) Q. 193.00 Q. 13,317.00
58 Solera Coronacién (0.15m x 0.20) Q. 175.00 {Q. 10,150.00
8.5 Solera coronacién muro tabique (0.10m x 0.20m) Q. 190.00 (Q. 1,615.00
15.4 Solera de coronacién (0.15m x 0.30m) Q. 268.00 Q. 4,127.20 CONSTRUCTORA Y
15 | Mts cuad. | Losa de concreto sobre modulo de gradas (Espesor 12 cms) Q 635.00(/Q. 9,525.00 Nombre del SERVICIOS DE Fecha de
310 | Mts cuad. [Repello + Cernido en muro y losa de concreto Q. 67.00|Q. 20,770.00 e . proveedor .
. 331 construccion de bienes resentacion de | 25/07/2019
comzACioN 125 | Mits cuad. | iso ceramico + contrapiso Q.___300.00[Q. 37,5000 ) ! INGENIERIAASL | P 107/
- — le uso comun. ofertas
89 | Mts cuad. | Azulejos en bafios Q. 170.00 |Q. 15,130.00
15 Mts cuad. | Banqueta de concreto de 7.0 cm de espesor Q. 240.00|Q. 3,600.00
62 | Mts cuad. | Piso concreto remolineado de 8 cm de espesor Q. 170.00|Q. 10,540.00
. - . Q.
9 Unidades | Ventaneria de perfil de UPVC 1,575.00 Q. 14,175.00
. . Q.
1 Unidad |Porton corredizo 9,000.00 Q. 9,000.00
2 Unidades [ Cortina Metalica en accesos Q. 4,416.00 |Q. 8,832.00 Plazo de contrato 90 DIAS
12 | Unidades | Puertas Q. 1,400.00|Q. 16,800.00
1 Unidad | Vidriera en acceso principal perfil PVC Q. 3,500.00|Q. 3,500.00
1 Unidad | Balcon de proteccién Q. 1,500.00 [Q. 1,500.00
4.5 Mts lin. | Baranda Metalica permitral Q. 1,000.00|Q. 4,500.00
5 Circuitos | Instalaciones electricas Q. 3,180.00 Q. 15,900.00
5 Unidades | Instalaciones bajadas Pluviales Q. 1,200.00 [Q. 6,000.00
80 Mts lin. | Instalacién hidraulica Q. 208.00 |Q. 16,640.00
4 Unidades | Instalacion sanitarias Q. 4,200.00 Q. 16,800.00
2 Unidades Instalacién de pilas lavaderos + un.a con cubierta de lamina Q. 437500 Q. 8750.00
apoyado sobre constaneras metalicas
1 Unidad | cisterna ded conreto armado+ equipo de bombeo Q. 19,000.00 [Q. 19,000.00
4 Unidades [ Cajas sifon y de Registro Q. 1,090.00 |Q. 4,360.00 Bien o servicio MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (REMODELACION
1340 | Mts cuad. | aplicacién de pintura Q. 10.00 [Q. 13,400.00 contratado ANTIGUO EDIFICIO ERIPAZ) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE
1 Global |Limpieza final del Proyecto Q. 1,232.59|Q. 1,232.59




TOTAL

Q. 411,500.00

NIT

18184685

Fecha de
adjudicacion

30/07/2019

Fecha del contrato

16/08/2019

Status

EN EJECUCION




