ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DIRECCION: CANTON BATZBACA
HORARIO DE ATENCION: 8:00 AM A 5:00 PM
TELEFONO: SIN TELEFONO

DIRECTOR: JACINTO MATOM CETO
FECHA DE ACTUALIZACION: 15/11/2019
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DEL ANO 2019
NUMERAL 10: PROCESOS DE COTIZACION Y LICITACION
1
4 PRECIOS - DETALLES DEL PROCESO DE
CANTIDADES CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR CONTENIDO DEL CONTRATO
MODALIDAD DE CONTRATACION UNITARIOS MONTOS RENGLON PRESUPUESTARIO ADJUDICACION
1218 Metro Cuadrado |trabajos preliminares y trazo de la linea central 21.00| Q. 25,578.00
1218 | Metro Cuadrado | .. . . . 49.00 | Q. 59,682.00
de p o deteriorado existente
No. del contrato 46-2019
1218 Metro Cuadrado |corte y nivelacion de terreno (corte de cajuela) 19.00 | Q. 23,142.00
156 Metros L. excabacion de zanja para tuberia de alcantarillado san 99.00 [ Q. 15,444.00
156 Metros L. retiro de tuberia de concreto de drenaje deteriorado 84.00 | Q. 13,104.00 NoG 11055812
156 Metros L. colocacion de tuberia sanitario PVC diametro 12 pulg. 481.00 | Q.  75,036.00
Plazo de contrato 3 MESES
. : et " Nombre del
3 Unidades construccion de pozos de visita (ladrillo tayuyo) 8,079.00 | Q. 24,237.00
P ( yuvo) 331 DE CONSTRUCCION DE proveedor CONSTRUCTORA MENDEZ
COTIZACION 156 Metros L. relleno y compactado de zanja de drenaje sanitario 13200 [ Q.  20,592.00 BIENES NACIONN'ES DEUSO
COMUN.
Metro Cuadrado |tendido y compactacion de la base granual controlado 55.00 | Q. 66,990.00
1218
Metro Cuadrado |Pavimento de concreto rigido (espesor 0.15M) 397.00 | Q. 483,546.00
1218 . - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTACION) CANTON VITZAL A CANTON XOLACUL,
Bien o servicio contratado
301 Metros L. Corte y sello de juntas 86.00 [ Q.  25,886.00 Fecha de NEBAJ, QUICHE.
presentacion de 13/09/2019
2 Unidades nivelacion de brocal de pozo de visita 2,080.75 | Q. 4,161.50
ofertas
55 Metros L. rehabilitacién de cuenta pluvial y rejilla 2,645.00 | Q. 14,547.50
1218 Metro Cuadrado |Limpieza final del proyecto 3.00 | Q. 3,654.00 Fecha del contrato 25-09-2,019
Fecha de
TOTAL Q.  855,600.00 NIT 6532659 L, 19/09/2019 Status EN EJECUCION
adjudicacion
2
PRECIOS DETALLES DEL PROCESO DE
CANTIDADES CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR CONTENIDO DEL CONTRATO
MODALIDAD DE CONTRATACION TS MONTOS RENGLON PRESUPUESTARIO ADJUDICACION
707 Metro Cuadrado | trabajos preliminares 19.50( Q. 13,786.50
154 Metro cubico zanj_eo Y extraccion de tuberia existente de drenaje 61.00| Q. 9,394.00 No. del contrato 47-2019
sanitario
colocacion de tuberia nueva de pvc de drenaje
146 Metro sanitario 475.50| Q. 69,423.00
" lleno de zanjas del remplazo de tuberia de drenaje
154 |Metrocubico  |® s P ) 6165 | Q. 9,494.10
sanitario Q. NOG 11054743
207 | Metro cuadrad aboracion de cajuel tacion de b 0450 | Q. 67,023.60 Nombre del CONSTRUCTORA'Y SERVICIOS DE
etro Cuadrado | elaboracion de cajuela y compactacion de base : 8 ,023.
. proveedor INGENIERIA A&L
331 DE CONSTRUCCION DE Plazo de contrato 90 DIAS
COTIZACION 707 |Metro Cuadrado |capa de rodadura de pavimento de concreto rigido 593.05 | Q. 419,286.35| BIENES NACIONALES DE USO
(20CMs) COMUN.
278 Metro 142.00 [ Q. 39,476.00
bordillo lateral de concreto rigido de 0.40M X 0.10
363 |Metrocubico | Muro de contencién de concreto ciclépeo 161880 | Q. 58,762.44 Fecha de
presentacion de 13/09/2019 |Bien o servicio contratado MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTACION) CANTON VIPOJ, NEBAJ, QUICHE
707 |Metro Cuadrado | trabajos finales. 899 | Q. 635593 ofertas
Fecha del contrato
TOTAL Q. 693,001.92 NIT 18184685 Fecha de 19/09/2019 25/09/2019
adjudicacion st
atus
EN EJECUCION
3
PRECIOS DETALLES DEL PROCESO DE
UNIDADES CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR x CONTENIDO DEL CONTRATO
MODALIDAD DE CONTRATACION UNITARIOS | MONTOS | RENGLON PRESUPUESTARIO ADJUDICACION




COTIZACION

1,165 Metro Cuadrado Q. 23.00| Q. 26,795.00
Trabajos preliminares y trazo de la linea central
1,165 Metro Cuadrado |corte y nivelacién de terreno (corte de cajuela) Q. 41.00| Q. 47,765.00
155 Metros L. exc?vaslon de zanja para tuberia de alcantarillado a 13200] Q. 2046000
sanitariio
155 Metros L. retiro de tuberia de concreto de drenaje deteriorado Q. 85.00| Q. 13,175.00
colocacion de tuberia sanitario pvc diametro 8 pul .
126 Metros L. Norma ASTM F949 Q 236.00( Q. 29,736.00
2 Unidades . 8,531.00 17,062.00
Construccion de pozos de visita (ladrillo tayuyo) a " Q '
155 Metros L. relleno y compactado de zanja de drenaje sanitario Q 133.00) Q 20,615.00
1165 Metro Cuadrado tendido y compactacion de la base granular Q 5400| Q 6291000
controlado (0.10M)
1165 Metro Cuadrado |Pavimento de concreto rigido (espesor 0.15) Q. 402.00| Q. 468,330.00
278 Metros L. corte y sello de juntas Q. 89.00| Q. 24,742.00
4 Unidades nivelacion de brocal de pozo de visita Q. 1,998.00( Q. 7,992.00
227 Metros L. bordillo lateral de concreto (0.35m) x0.10m) Q. 145.00( Q. 32,915.00
1165 Metro Cuadrado | Limpieza final del Proyecto Q. 5.00| Q. 5,825.00
TOTAL Q. 778,322.00

331 DE CONSTRUCCION DE
BIENES NACIONALES DE USO
COMUN.

NOG No. del contrato 48-2019
11056088
Nombre del
N CONSTRUCTORA CONSTRULEYVA
proveedor
Plazo de contrato 3 MESES
Fecha de
presentacién de 13/09/2019
ofertas
Bien o servicio contratado MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CANTON XEVAC, NEBAJ, QUICHE.
Facha d Fecha del contrato 25/09/2019
NIT 3141896 ecna ce 19/09/2019

adjudicacion

Status

EN EJECUCION




